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1 Identifikační údaje stavby 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: 
TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS 
Č. 102 0002 780 

Místo stavby 
Katastrální území: Všechny dotčené pozemky se nachází v katastrálním 

území Třebíč 
Okres/Kraj: Třebíč/Vysočina 
Charakter stavby:   Rekonstrukce 
Kategorie:    Elektroenergetika (výroba a rozvod el. energie) 

1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Investor: EG.D, a.s. 
               LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO  
IČ: 28085400          DIČ: CZ28085400 

1.3. Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace 

a) Generální projektant 
EGEM s.r.o. 
Novohradská 736/36, České Budějovice, 370 08 
IČ: 63886464 
 

b) Hlavní projektant 
Ing. Čestmír Vášek 
Číslo ČKAIT 0010382 
Technologická zařízení staveb 
 

c) Autorizované osoby 
Jan Procházka 
Číslo ČKAIT 0011769 
Technologická zařízení staveb 
Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení 
 
Ing. Petr Mýtina 
Číslo ČKAIT 0011274 
Požární bezpečnost staveb 
Technologická zařízení staveb 
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2 Údaje o projektu, dodávkách a montážních pracích 

2.1. Podklady od investora 

- Požadavky investora: Zadání stavby, následné konzultace 

- Prohlídka místa stavby 

- Stávající projektová dokumentace transformovny  

2.2. Nejčastěji používané zkratky a označení 

BSP   budova společných provozů 
HOK   hlavní ocelová konstrukce 
HUS   hlavní uzemňovací síť 
KPT   kombinovaný přístrojový transformátor 
KÚT   konečná úprava terénu 
MTP   měřící transformátor proudu 
MTN   měřící transformátor napětí 
NN   nízké napětí 
PD   podélné dělení 
POK   pomocná ocelová konstrukce 
PS   provozní soubor 
R   rozvodna 
SO   stavební objekt 
SP   spínač přípojnic 
T   transformátor 
TR   transformovna 
VN   vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VLSP   vlastní spotřeba 
VVN   velmi vysoké napětí 
R110kV  rozvodna 110kV 

2.3.  Použité normy a metodiky 

Zpracování projektové dokumentace technologie bylo provedeno v souladu platnými ČSN, 
PNE, studiemi IEEE a metodikami EG.D, a.s. 

 

2.4. Členění projektové dokumentace 

 Seznam dokumentace 
 Technická zpráva 
 Technické specifikace 
 Výkresová dokumentace 
 Kabelový seznam 

3 Základní technická data 

3.1. Rozvodné soustavy 

Na pracovišti se mohou vyskytovat tyto druhy napětí: 
Soustava VVN:             3 ~50 Hz 110kV/TT – účinně uzemněná 
Soustava VN:              3 ~50 Hz 22kV/IT – neúčinně uzemněná přes odporník 
Soustava NN:               3 PEN ~50 Hz 400V/TN-C-S 
Ovládání:                      2-110 V/IT 

3.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle PNE 33 0000 – 1 ed.6. 
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4 Stávající stav 

Stávající přehledové schéma vlastní spotřeby je zřejmé z přiložené výkresové dokumentace. 
 

4.1. Střídavá napájecí síť -  nezajištěná 

Nezajištěná vlastní spotřeba 400V AC je tvořena rozvaděčem ANG, který je složen ze čtyř 
skříní. Rozvaděč ANG se nachází v samostatné místnosti č. A0124 vedle schodiště do 2. NP 
přístupné z jihozápadní strany BSP. Do ANG1 je přivedeno napájení ze dvou nezávislých 
transformátorů 22/0,4kV T21 a T22, mezi kterými je automatický záskok. Rozvaděče ANG2 až 
ANG4 jsou vývodové a je z nich napájen střídač ANJ01, usměrňovač ANM01, rozvaděče 
elektroinstalace AVT, RA, atd. 

4.2. Střídavá napájecí síť - zajištěná 

Hlavní rozvaděč zajištěná střídavé vlastní spotřeby 230V AC ANJ01 se nachází v místnosti 
A0110 v 1.NP BSP (před R22kV) a je složen ze střídače a vývodů. Stejnosměrné napájení je 
přivedeno z usměrňovače ANM01, který je zálohován z baterie B1. Podružný nástěnný rozvaděč 
ANJ02 je napájen z ANJ01 a nachází se v místnosti ochran R110kV a VF č. A0102. 

4.3. Stejnosměrná napájecí síť - zajištěná 

Hlavní rozvaděč zajištěná stejnosměrné vlastní spotřeby ANM01 se také nachází v místnosti 
A0110 v 1.NP BSP (před R22kV) a je složen z usměrňovače a DC vývodů. Akumulátorová baterie 
B1 110V DC 200Ah je složena z 54 článků, které jsou umístěny na podstavci v místnosti č. A0109 
a je připojena do usměrňovače ANM01 včetně středu baterie.   

5 Nový stav 

Stávající vlastní spotřeba bude kompletně obměněna dle aktuálně platných standardů EG.D. 
Nová vlastní spotřeba se bude nacházet v bývalé kobkové R22 kV kde budou vystavěny nové 
místnosti Vlastní spotřeby a Akumulátorovny. V místnosti Vlastní spotřeby bude zbudována 
zdvojená podlaha.  

5.1. Střídavá napájecí síť – nezajištěná 

Nezajištěná střídavá vlastní spotřeba (400/230V AC) bude složena z rozvaděče ANG, který 
bude složen ze 4 polí. Součástí rozvaděče ANG bude automatický záskok mezi přívody, který 
bude zajišťovat programovatelné PLC LOGO! verze 8. Pro hlídání napětí na přívodu 1, 2 a 
přípojnice budou nasazeny 3f kontrolní relé, které mimo hlídání napětí budou kontrolovat i symetrii 
napětí. 

5.2. Střídavá napájecí síť – zajištěná 

Napájení vlastní spotřeby střídavé zajištěné (230 V AC) bude z tyristorových střídačů GS01 
a GS02 typ „G110 E230/7,5“ s manuálním by-passem pracující v režimu provozu master – slave. 
Střídače budou napájet rozvaděč zajištěné vlastí spotřeby ANJ01, ze kterého budou napájeny 
zařízení I. Kategorie a zabezpečovací systém rozvodny. Rozměry rozvaděče ANJ01 budou 
600x600x2000mm a střídačů 850x600x2000mm. 

5.3. Stejnosměrná napájecí síť - zajištěná 

Stejnosměrnou vlastní spotřebu (110V DC) budou napájet dva nové tyristorové 
usměrňovače D400 G110/125 IU PROFESSIONELL (označeny GU01 a GU02), které budou 
vyvedeny do dvou rozvaděčů ANM01 a ANM02, které budou umožňovat přepínání vývodů mezi 
přípojnicemi bez přerušení napájení. Předpokládané rozměry rozvaděčů GU jsou 
950x600x2000mm a rozvaděčů ANM 800x600x2000. 

Zdrojem stejnosměrného napětí 110V DC budou dva akumulátory složeny z 54 článků typu 
6 OPzS 420Ah, které budou usazeny na stupňových stojanech vybavených záchytnou vanou. 
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6 Kabelové trasy 

Kabely budou uloženy podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, zejména 
pak dle PNE 34 1050 - ed.3. 

 

6.1. NN trasy 

Propojení jednotlivých zařízení vlastní spotřeby bude realizováno v kabelovém prostoru v 1. 
PP BSP, kde budou instalovány nové kabelové lávky. Prostupy do rozvaděčů bude realizováno 
novými prostupy v podlaze mezi 1.NP a 1.PP. Výkres prostoru 1.PP je přílohou tohoto provozního 
souboru. 

7 Uzemnění 

Uzemnění bude provedeno podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s, 
zejména pak dle PNE 33 0000 - 1 ed.6.a TNS 00 4900.08 

V nově zbudovaných prostorách v bývalé kobkové R22kV bude pod zdvojenou podlahou 
zřízeno obvodové uzemnění pomocí pásku FeZn 30x4, ke kterému budou připojeny jednotlivé 
rozvaděče. Pásek prostupující mezi jednotlivými místnostmi bude odizolován od zdiva. Nové 
obvodové uzemnění bude připojeno ke stávajícímu uzemnění v 1. PP BSP. 

7.1. Uzemnění s ohledem na EMC 

Uzemnění s ohledem na EMC bude provedeno uzemněním stínění kabelů na jednom konci, 
a to na bližším k řídicímu systému případně ochran. 

8 Postup výstavby 

V první fázi bude nutné stavebně upravit kobku transformátoru T21. Po tuto dobu bude T21 
odpojen a vysunut ze stanoviště. Stávající vlastní spotřeba bude napájena ze sloupového 
transformátoru T22s. Projekt předpokládá, že nn trasa mezi sloupovým T22s a stávajícím ANG01s 
je mimo rekonstruovanou část R110kV! V této době bude osazena nová vlastní spotřeba v nových 
prostorách bývalé kobkové R22kV. Následně bude T21 zatažen zpět do kobky T21 a z nn strany 
připojen do nového rozvaděče ANG1n. Zároveň bude provizorně propojen stávající ANG1s 
(FQU3) a nový ANG2n (FA2) a nový ANG1n (FQ3) a stávající ANG1s (FA1). Tímto bude zajištěna 
vzájemná záloha pro novou i pro stávající vlastní spotřebu. 

Po ukončení provozu stávající VS budou demontovány rozvaděče zajištěné vlastní spotřeby 
ANJ01s a ANJ02s a rozvaděče bez výpadkové stejnosměrné VS ANM01s a baterie B1s, tím dojte 
k uvolnění kobky pro nový transformátor T22n. Po instalaci T22n dojde v novém ANG2n k odpojení 
stávajícího provizorního propoje s ANGs a bude T22n finálně připojen. Následně bude stávající 
ANGs kompletně odpojen a demontován. 

Sloupový transformátor T22s umístěný před R110kV na východní straně bude odpojen od nn 
strany.    

9 Protipožární opatření 

Protipožární opatření budou řešena dle Požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Protipožární opatření bude spočívat v protipožárním utěsnění prostupů pro kabeláž mezi 

jednotlivými požárními úseky. Pro utěsnění bude použito hmoty Promastop. Protipožární ucpávky 
a přepážky budou označeny dle platných předpisů samolepící kovovou tabulkou umístěnou v jejich 
těsné blízkosti. 

10 Nátěry 

Nátěry budou provedeny v souladu s TNS 10 3611 a ČSN 33 0165 v platném vydání. 
Nové pásky FeZn pro svody uzemnění na KÚT budou opatřeny zeleným nátěrem (RAL 

6018) se žlutými proužky (RAL 1021). 
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11 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu s 
poslední platnou verzí normy ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“. 

11.1. Určení elektrického nebezpečí 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena 
analýza elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána 
pracovní činnost, aby byla zajištěna bezpečnost.  

 

11.2. Poučení pracovníků 

Na začátku rekonstrukčních prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni 
z bezpečnostních předpisů a být upozorněni na elektrické nebezpečí vyplývající z místního 
uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při rekonstrukci bude dlouhodobá, je nutné, aby 
byly tato školení periodicky opakována.  

11.3. Organizace práce 

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být 
příprava provedena písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má 
vykonat činnost v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit 
vedoucímu práce. Vedoucí práce musí mít možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát k 
rozhodnutí nadřízenému. 

11.4. Dorozumívání 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení 
informována o zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav 
vypínacích přístrojů a uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu 
elektrických zařízení, musí být při předávání ověřeny. 

Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby 
předávající informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce 
opakovat informaci nazpět vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo í 
porozuměno. 

11.5. Vymezení pracoviště 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být 
zajištěno na pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti 
je vykonávána pracovní činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen 
z vnější strany zařízení. 

Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé a 
neživé části, doporučuji provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen 
zakázaný prostor. Označení by mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ 
v souladu s ČSN EN 50110-10.  

11.6. Další opatření k zajištění bezpečnosti 

Při rekonstrukci výstavby je také nutné dodržovat bezpečnostní předpisy investora a 
provozovatele. Zvláště pak předpisy pro zajištění bezpečnosti při práci na zařízení VVN. 

 

12 Doprava zařízení na stavbu 

Zařízení bude dopravováno na stavbu pomocí stávajících obslužných komunikací. 

13 Přílohy 

P1 Hodnoty odvětrávání pro ventilem řízené akubaterie dle ČSN EN IEC 62485-2. 
 
 


