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PS60 — Prenosové zafizeni

1

1.1

Identifikacni udaje stavby

Udaje o stavbé

Nazev stavby:
TR Ripov — rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS

C. 102 0002 780
Misto stavby

Katastralni uzemi: VSechny dotlené pozemky se nachazi v katastralnim
uzemi Trebié

Okres/Kraj: Trebi¢/Vysocina

Charakter stavby: Rekonstrukce

Kategorie: Elektroenergetika (vyroba a rozvod el. energie)

1.2  Udaje o Zadateli / stavebnikovi

1.3

Investor: EG.D, a.s.
. LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO
IC: 28085400 DIC: CZ28085400

Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

a) Generalni projektant
EGEM s.r.o.
Novohradska 736/36, Ceské Budgjovice, 370 08
IC: 63886464

b) Hlavni projektant
Ing. Cestmir Vasek
Cislo CKAIT 0010382
Technologicka zafizeni staveb

c) Autorizované osoby
Jan Prochazka
Cislo CKAIT 0011769
Technologicka zafizeni staveb
Technika prostfedi staveb, elektrotechnicka zafizeni

Ing. Petr Mytina

Cislo CKAIT 0011274

Pozarni bezpec€nost staveb
Technologicka zafizeni staveb
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2 Udaje o projektu, dodavkach a montaznich pracich

21 Podklady od investora

- Pozadavky investora: Zadani stavby, nasledné konzultace
- Prohlidka mista stavby

- Stavajici projektova dokumentace transformovny
2.2 NejCastéji pouzivané zkratky a oznaceni

BSP budova spoleénych provoz
HOK hlavni ocelova konstrukce
HUS hlavni uzemnovaci sit

KPT kombinovany pfistrojovy transformator
KUT koneéna Uprava terénu
MTP méfFici transformator proudu
MTN méfici transformator napéti
NN nizké napéti

PD podélné déleni

POK pomocna ocelova konstrukce
PS provozni soubor

R rozvodna

SO stavebni objekt

SP spinac pfipojnic

T transformator

TR transformovna

VN vysoké napéti

VO vefejné osvétleni

VLSP vlastni spotieba

VVN velmi vysoké napéti
R110kV rozvodna 110kV

2.3 Pouzité normy a metodiky

Zpracovani projektové dokumentace technologie bylo provedeno v souladu platnymi CSN,
PNE, studiemi IEEE a metodikami EG.D, a.s.

24 Clenéni projektové dokumentace
» Seznam dokumentace
» Technicka zprava
» Vykresova dokumentace

3 Zakladni technicka data

3.1 Rozvodné soustavy
Na pracovisti se mohou vyskytovat tyto druhy napéti:

Soustava VVN: 3 ~50 Hz 110kV/TT — u€inné uzemnéna

Soustava VN: 3 ~50 Hz 22kV/IT — neucinné uzemnéna pres odpornik
Soustava NN: 3 PEN ~50 Hz 400V/TN-C-S

Ovladani: 2-110 V/IT

3.2 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem
- Ochrana pred urazem elektrickym proudem je provedena dle PNE 33 0000-1 ed.6.
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4 Stavajici stav

Rozvadéde prenosové techniky jsou nyni ve spoleéné mistnosti s rozvadéci DRSO, coz je
koncep&né neakceptovatelné.

5 Novy stav

Tento provozni soubor FeSi kompletni vyménu (pfesunuti) zafizeni strukturované kabelaze
a optickych komunikaci, které budou umistény v nové mistnosti v prostorach kobkové R22kV.

Dale polozeni zafizeni optické komunikace pro strhavani distanénich ochran. Mezi rozvadédi
ochran vyvodu a rozvadécem AOVO01 budou polozeny optické komunikace. V rozvadécich ochran
budou tyto optické kabely zakonéeny v DIN RAIL boxech.

PFi rekonstrukci rozvodny R110kV dojde k dispozicni zmé&né a bude nutné polozit nové
sdélovaci optické kabely (SOK) spolu s HDPE trubkami. Budou osazeny nové optické stojany
AOV01, AOV02, AOV03 a instalovany nové kfize kabelovych rezerv do mistnosti A.0113.
Z draténych zlabu bude vytvofen nasténny systém pro navedeni optik.

Do mistnosti telekomunikaci bude umistén novy rozvadé¢ AYR (Radio), do kterého bude
presunuto stavajici vybaveni z ruseného rozvadéée. Pfesun zafizeni rozvadéCe AYR, pFepojeni
vodi€l k anténam a znovu zprovoznéni systému bude provedeno formou subdodavky firmou
DCom spol. s . 0.

Strukturovana kabelaz a optické kabely bude v ramci budovy BSP vedeny pod zdvojenou
podlahou. V 1.PP po kabelovych roStech a lavkach, kde budou dodate¢né ulozeny v kabelové
chrani¢ce. Do A.0208 bude umistén novy rozvadé¢ AYDO03 (CIT) spolu s navazujici SK kabelazi
do mistnosti velin (APY) a pfepojena stavajici SK kabelaz z ruSenych rozvadécl v mistnosti
A.0208 vcetné méreni. Do dvou novych 1U optickych rozvadécu se zakonéi 24 vlaknové SM
kabely vedouci do rozvadécu AOV01 a AOVO02 (zalohované propoj).

Optické kabely budou z jedné strany zakonceny ve stojanech AOV01, AOV02, do kterych
budou osazeny optické rozvadéce (ODF) pro 48 Single Mode (SM) vlaken, vySky 6U, s konektory
E2000/APC. ODFy budou vysuvné/vyklopné (napfiklad: MFDC-6-48-E2FX-LP od firmy Optokon).

Druhy konec kabell bude zakon&en na patkach portalu v pfislusné portalové spojce.
V portalové spojce budou ulozené svary optickych viaken mezi KZL a SOK.

Portalové spojky vEetné jejich kompletni vybavy (spojky, pfichytky pro svod atd.) jsou feSeny
v tomto PS. Portalové spojky budou typu RIBE s kovovym krytem (TYP 250).

SOK bude v prostorach BSP a kabelovodu chranén v HDPE trubce @40/33 (Cervené barvy
s popisem EG.D. s tfidou hoflavosti C1) a v HDPE trubce @40/33 (Cervené barvy s popisem EG.D.
s tfidou hoflavosti C3) v pfipadné kopané trase. V budové spolecnych provozi bude SOK chranén
v HDPE trubce v maximalni mozné délce s ohledem na polomér ohybu a nasledné v HFXP25.
HDPE trubky a pfislusné kfize srezervami budou opatfeny na viditelnych mistech Stitkem
s popisem sméru. Stani¢ni opticky kabel bude do ochrannych HDPE trubek instalovan ve chvili,
kdy bude opticky kabel z KZL pfipraven ve spojovaci krabici na portalu.

Jako SOK budou vyuzity 48 vl. Single mode (SM) optické kabely AT-5BE5CUT-048 LT
DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu (minimalni délka dle podminek je 250 m). Rezervy
optickych kabell (minimalné 30 m) budou umistény na kfizi kabelovych rezerv umisténych na zdi
v mistnosti A.0113 (kovovy kfiz s plastovym krytem rozmér 700x700x200). Kryt bude opatien
vhodnym popisem.
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PFi svafovani optickych viaken v portalové spojce a v optickém rozvadéci musi byt dodrzen
barevny kod znaceni vlaken shodny s pribéhem celé trasy.

Po provedeni montaze bude provedeno zavérecné kontrolni optické méfeni vSech vlaken
dané opticke trasy.

SOK bude na linkach:

¢ V5523 (Mor. Budéjovice) pole AEA15, délka 260 metrt, KZL typu 2S 2/24 (M167/R91-228)

¢ V549 (Jihlava-Kosov) pole AEA16, délka 260 metru, KZL typu 2S 2/24 (M167/R91-228)

¢ V5525 (Ptacov) pole AEA10, délka 230 metrl s dodate¢nou rezervou 20 m, KZL typu 2S
2/24 (M167/R91-228)

¢ V502 (Oslavany) pole AEA03, délka 200 metru s dodateCnou rezervou 50 m, KZL typu KZL
118-AL4/37-A20SA)

SDOK na link&ach:
¢ V5581 (Slavétice) pole AEA09
¢ \VN77 (Mor. Budégjovice) pole AJAO8
¢ Opticky kabel smér Tiebi¢ OBS Riegrova 24 vl.

Provedeni a montaz optickych prvkii musi odpovidat ,, Technickym podminkam pro
predavani optickych tras a technické pozadavky pro instalaci optické infrastruktury E.ON*.

Pro linku V5581 (Slavétice) bude vyuzit 48 vlaknovy samonosny dielektricky opticky kabel
(SDOK/ADSS). SDOK bude typu AT-5BE27DT-048-COAE od vyrobce OFS, ktery obsahuje Ctyfi
mikrotrubiCky a tahovy ¢len. Tento kabel bude napojen na KZL linky V5581 ve spojovaci krabici
umisténé na stozaru Cislo 1 (KZL bude typu 2S 2/24 M167/R91-228). Odtud povede bez
napojeni/spojky az do budovy BSP, kde bude zakon&en v optickém stojanu AOV01 v 19 optickém
rozvadéci OR6 (ODF) MFDC-6-48-E2FX — LP od firmy Optokon. Ukon&eni vlaken bude provedeno
navafenim pigtaili SQS s vicevrstvou Diamond feruli na jednotliva vlakna. Pigtaily budou
ukon&eny konektory typu E2000/APC. Typ viakna OFS AllWave FLEX typu G.657A.

SDOK bude v celé zemni trase mechanicky chranén vhodnou ochrannou trubkou. Na
svodovém sloupu bude SDOK chranén dle TNS 59 1610. V mistech pfed a po prichodu
pfepazkami a na koncich trasy budou vSechny ochranné trubky se SDOK opatfeny trvanlivym
Stitkem s popisem ,SDOK / TR XY — TR YZ". Kabelova rezerva bude rovnéz opatfena Stitkem
s popisem kabelové trasy. Na kabelovém kfizi umisténém u ostatnich rezerv OK bude ulozena
rezerva kabelu alespor 30 m.

Pro pfimé uloZzeni do zemé& bude pouZito standardni pevné HDPE trubky o @40/33 dle TNS
59 1610.

Celkova délka SDOK je 325 metra z toho 155 metru je od portalu vedeni az po rozvadéc
AOV01 v budové BSP, délka SDOK od st.&. 1 po TR Ripov je 130 m, kde bude navic uloZena
40 m rezerva.

SDOK pro vedeni VN77 (Mor. Budéjovice) 22 kV bude zakon¢en ve stojanu AOV02 v novém
optickém rozvadéci OR15. Jelikoz je tento SDOK jiz zaveden do rozvodny, tak dojde k jeho
zkraceni a prepojeni do nového rozvadée umisténého na nové pozici. Po zakraceni budou na
optické vlakna navareny Pigtaily s konektory E2000/APC a bude ukon&en v optickém rozvadédi.
Kabelova rezerva bude pfesunuta k ostatnim rezervdam. Po dokondeni praci bude provedeno
meéfeni optické trasy a vyhotoveny protokoly z méfeni. V pfipadé, ze rekonstrukce a presun
optickych rozvadécu na nové pozice bude probihat jesté v dobé platné zaruéni doby (2027)
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na ODF OR15 smér Mor. Budéjovice linky VN77 spolu s SDOK kabelem bude pfesun/montaz
proveden firmou Senergos, a.s. kvuli zachovani zaruky.

Provizorni zapojeni SOK:

Stavajici KZL vedeni V5523, V5580/5581, V502/503 a V504/549 budou po dobu stavby
pretazeny na provizorni stozary. Ke kazdému provizornimu stozaru bude natazen provizorni SOK,
ktery bude €asteC¢né veden novym kabelovodem a Caste¢né veden po povrchu, kde bude ulozen
do betonovych Zlabl v mistech se zvySenym pohybem vozidel stavby. V celé délce trasy budou
optické kabely ulozeny do ochrannych HDPE trubek. Tyto provizorni SOK kabely budou
zakonceny jiz v novém rozvadéci na nové pozici. KZL vedeni V516/5525 zustane po dobu stavby
1. etapy zavésené na stavajicim portalu a bude k nému doveden novy opticky kabel (SOK).

Po dokonc&eni nové venkovni rozvodny R110kV budou natazeny finalni optické kabely (SOK)
v¢etné novych HDPE k novym portalim.

Provizorni propojeni RS }

V ramci rekonstrukce dojde k soubéznému provozu stavajiciho a nového systému RS. Aby
bylo mozné zaijistit jejich vzajemnou komunikaci po dobu provizorii bude polozen provizorni 48
vlaknovy SM opticky kabel. OK bude zakon&en v pavodni VF mistnosti v rozvadé¢i AOV02 a druhy
konec bude zakon¢en v nové mistnosti Telekomunikace v rozvadéci AOV02. Provizorni OK bude
dodate¢né chranén v celé délce trasy a v blizkosti rozvadé&l bude ponechana dostate¢na rezerva
pro pfipadnou manipulaci s rozvadédi. Tento OK bude slouzit pro nasledné pfepojovani provozu
(pfelozky opt.kab.) z plvodni VF do nové mistnosti Telekomunikace — po realizaci vSech prelozek
se kabel demontuje v€etné ODF.

Zaijisténi PIT konektivity pro novy RS

Do stojanu AYDO1 bude umistén novy switch Cisco C9300L-24P-4X-A v€etné napajecich
zdroju (pfed objednanim konzultovat s oddélenim Rozvoje EG.D — p. Petyrek).

Patchcordy pro &ast DRS budou Zluté barvy. Pro &ast SK zabezpeéeni budou dodany
Cervené propojovaci patchkordy pfislusného poctu adélek. Pro ¢&ast PIT jsou
uvazovany/rezervovany $edé patchcordy. Pro &ast CIT jsou uvazovany/rezervovany zelené
patchcordy.

V ramci rekonstrukce dojde k vyméné strukturované kabelaze CIT za novou v 3.NP
v budové BSP. Konkrétné bude demontovana a znovu polozena nova SK do mistnosti: A.0310,
A.0313 a A.0317(prostory pro kancelafe). Spolu s tim dojde k vyméné LAN zasuvek ve zminénych
mistnostech. Do mistnosti zalozniho dispecerského pracovisté bude provedena vymeénu staré SK
za novou spolu s LAN zasuvkami. Budou pfesunuty komponenty z demontovaného rozvadéce
AYDO02s do nového AYDO3.

Stojan AYDO02 bude instalovan v tésné blizkosti stojanu AYDO1. Bude pfipraven jako
rezerva pro instalaci nové RWAN technologie, ktera bude instalovana vramci samostatné
investicni akce. V ramci tohoto PS bude pouze dodana a instalovana pasivni technologie,
vybaveni stojanu a UPS.

5.1 Demontaze
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Bude demontovano stavajici zafizeni strukturované a optické kabelaze a stojany z mistnosti
VF, TU a z mistnosti A314.

6 Kabelové trasy

Kabely budou uloZeny podle platnych technickych norem CSN, PNE a EG.D, a.s., zejména
pak dle PNE 34 1050 - ed.3.

6.1 NN trasy
Propojeni jednotlivych zafizeni vlastni spotfeby bude realizovano pod zdvojenou podlahou
v mistnosti Vlastni spotfeby. Vyvody do ostatnich zafizeni budou realizovany také v prostoru pod
zdvojenou podlahou pfipadné v kabelovém prostoru v 1. PP BSP.

7 Uzemnéni

Uzemnéni bude provedeno podle platnych technickych norem CSN, PNE a EG.D, a.s.,
zejména pak dle PNE 33 0000-1 ed.6.a TNS 00 4900.08

V nové zbudovanych prostorach v byvalé kobkové R22kV bude pod zdvojenou podlahou
zfizeno obvodové uzemnéni pomoci pasku FeZn 30x4, ke kterému budou pfipojeny jednotlivé
rozvadécCe. Pasek prostupujici mezi jednotlivymi mistnostmi bude odizolovan od zdiva. Nové
obvodové uzemnéni bude pfipojeno ke stavajicimu uzemnéni v 1. PP BSP.

7.1 Uzemnéni s ohledem na EMC

Uzemnéni s ohledem na EMC bude provedeno uzemnénim stinéni kabell na jednom konci,
a to na bliz§im k fidicimu systému pfipadné ochran.

8 Protipozarni opatreni

ProtipozZarni opatreni budou FeSena dle PozZzarné bezpecnostniho reSeni stavby.

Protipozarni opatfeni bude spocivat v protipozarnim utésnéni prostupl pro kabelaz mezi
jednotlivymi poZarnimi useky. Pro utésnéni bude pouzito hmoty Promastop. ProtipoZzarni ucpavky
a prepazky budou oznaceny dle platnych pfedpist samolepici kovovou tabulkou umisténou v jejich
tésné blizkosti.

9 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

BezpecCnost prace pfi praci na elektrickych zafizenich je nutné dodrzovat v souladu
s posledni platnou verzi normy CSN EN 50110-1 ,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich®.

9.1 Uréeni elektrického nebezpedi

Pfed zapoc&etim prace pfi praci na el. zafizenich nebo v jejich blizkosti, musi byt provedena
analyza elektrického nebezpedi, ktera musi stanovovat, jakym zplsobem musi byt vykonavana
pracovni ¢innost, aby byla zajisténa bezpecénost.

9.2 Pouceni pracovnikt

Na zac€atku rekonstrukénich praci musi byt pracovnici prokazatelné pouceni
z bezpecénostnich predpisi a byt upozornéni na elektrické nebezpeci vyplyvajici z mistniho
usporadani elektrického zafizeni. Protoze prace pfi rekonstrukci bude dlouhodoba, je nutné, aby
byly tato Skoleni periodicky opakovana.

9.3 Organizace prace

Pro kazdou praci musi byt ur€en vedouci prace. Pro slozitou pracovni €innost musi byt
pfiprava provedena pisemné. Popis prace musi byt k dispozici na pracovisti, aby osoba, ktera ma
vykonat ¢innost v rozporu s bezpecénostnimi pfedpisy méla moznost tuto skuteénost oznamit
vedoucimu prace. Vedouci prace musi mit moznost provéfeni rozporu a pokud je to nutné, dat
k rozhodnuti nadfizenému.
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9.4 Dorozumivani

Pfed zahajenim pracovni Cinnosti musi byt osoba odpovédna za elektrické zafizeni
informovana o zamyslené cinnosti. VSechny potfebné informace, jako je uspofadani sité, stav
vypinacich pfistroji a uspofadani ochrannych prostfedkd pro zajisténi bezpeného provozu
elektrickych zafizeni, musi byt pfi pfedavani ovéreny.

Pfi komunikaci musi mit vSechna zasadni sdéleni obsahovat jméno a pfijmeni osoby
predavajici informace. Aby nedoSlo k omylim pfi ustnim pfedavani informace, musi pfijemce
opakovat informaci nazpét vysilajicimu, ktery musi potvrdit, Ze byla spravné pfijata a bylo ji
porozumeéno.

9.5 Vymezeni pracovisté

Pracovisté musi byt jednoznacné ur€eno a oznaceno. Zplsob pfistupu a osvétleni musi byt
zajisténo na pracovisti a na vSech Castech elektrického zafizeni na kterych nebo v jejichz blizkosti
je vykonavana pracovni €innost. Pokud je to nutné, musi byt vstup na pracovisté zietelné oznacen
z vnégjSi strany zafizeni.

ProtoZze se zde jedna o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existuji Zivé
a nezivé Casti, doporuduji provést oznaceni zivé ¢asti rozvodny, aby byl jednoznacné uréen
zakazany prostor. Oznaceni by mélo byt provedeno maximalné na hranici ,zény pfiblizeni*
v souladu s CSN EN 50110-10.

9.6 DalSi opatreni k zajis$téni bezpeénosti
PFfi rekonstrukci vystavby je také nutné dodrzovat bezpec€nostni pfedpisy investora
a provozovatele. Zvlasté pak pfedpisy pro zajisténi bezpelnosti pfi praci na zafizeni VVN.

10 Doprava zarizeni na stavbu

Zarizeni bude dopravovano na stavbu pomoci stavajicich obsluznych komunikaci.
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