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1 Identifikační údaje stavby 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: 
TR Řípov – rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS 
Č. 102 0002 780 

Místo stavby 
Katastrální území: Všechny dotčené pozemky se nachází v katastrálním 

území Třebíč 
Okres/Kraj: Třebíč/Vysočina 
Charakter stavby:   Rekonstrukce 
Kategorie:    Elektroenergetika (výroba a rozvod el. energie) 

1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Investor: EG.D, a.s. 
               LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO  
IČ: 28085400          DIČ: CZ28085400 

1.3 Údaje o zpracovateli společné projektové dokumentace 

a) Generální projektant 
EGEM s.r.o. 
Novohradská 736/36, České Budějovice, 370 08 
IČ: 63886464 
 

b) Hlavní projektant 
Ing. Čestmír Vášek 
Číslo ČKAIT 0010382 
Technologická zařízení staveb 
 

c) Autorizované osoby 
Jan Procházka 
Číslo ČKAIT 0011769 
Technologická zařízení staveb 
Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení 
 
Ing. Petr Mýtina 
Číslo ČKAIT 0011274 
Požární bezpečnost staveb 
Technologická zařízení staveb 
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2 Údaje o projektu, dodávkách a montážních pracích 

2.1 Podklady od investora 

- Požadavky investora: Zadání stavby, následné konzultace 

- Prohlídka místa stavby 

- Stávající projektová dokumentace transformovny  

2.2 Nejčastěji používané zkratky a označení 

BSP   budova společných provozů 
HOK   hlavní ocelová konstrukce 
HUS   hlavní uzemňovací síť 
KPT   kombinovaný přístrojový transformátor 
KÚT   konečná úprava terénu 
MTP   měřící transformátor proudu 
MTN   měřící transformátor napětí 
NN   nízké napětí 
PD   podélné dělení 
POK   pomocná ocelová konstrukce 
PS   provozní soubor 
R   rozvodna 
SO   stavební objekt 
SP   spínač přípojnic 
T   transformátor 
TR   transformovna 
VN   vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VLSP   vlastní spotřeba 
VVN   velmi vysoké napětí 
R110kV  rozvodna 110kV 

2.3  Použité normy a metodiky 

Zpracování projektové dokumentace technologie bylo provedeno v souladu platnými ČSN, 
PNE, studiemi IEEE a metodikami EG.D, a.s. 

 

2.4 Členění projektové dokumentace 

 Seznam dokumentace 
 Technická zpráva 
 Výkresová dokumentace 

 
 

3 Základní technická data 

3.1 Rozvodné soustavy 

Na pracovišti se mohou vyskytovat tyto druhy napětí: 
Soustava VVN:             3 ~50 Hz 110kV/TT – účinně uzemněná 
Soustava VN:              3 ~50 Hz 22kV/IT – neúčinně uzemněná přes odporník 
Soustava NN:               3 PEN ~50 Hz 400V/TN-C-S 
Ovládání:                      2-110 V/IT 

3.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle PNE 33 0000–1 ed.6. 
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4  Stávající stav 

Rozváděče přenosové techniky jsou nyní ve společné místnosti s rozváděči DŘSO, což je 
koncepčně neakceptovatelné. 

5 Nový stav 

Tento provozní soubor řeší kompletní výměnu (přesunutí) zařízení strukturované kabeláže 
a optických komunikací, které budou umístěny v nové místnosti v prostorách kobkové R22kV. 
 

Dále položení zařízení optické komunikace pro strhávání distančních ochran. Mezi rozváděči 
ochran vývodů a rozváděčem AOV01 budou položeny optické komunikace. V rozváděčích ochran 
budou tyto optické kabely zakončeny v DIN RAIL boxech. 
 
 Při rekonstrukci rozvodny R110kV dojde k dispoziční změně a bude nutné položit nové 
sdělovací optické kabely (SOK) spolu s HDPE trubkami. Budou osazeny nové optické stojany 
AOV01, AOV02, AOV03 a instalovány nové kříže kabelových rezerv do místnosti A.0113. 
Z drátěných žlabů bude vytvořen nástěnný systém pro navedení optik. 

Do místnosti telekomunikací bude umístěn nový rozvaděč AYR (Rádio), do kterého bude 
přesunuto stávající vybavení z rušeného rozvaděče. Přesun zařízení rozvaděče AYR, přepojení 
vodičů k anténám a znovu zprovoznění systému bude provedeno formou subdodávky firmou 
DCom spol. s r. o. 

Strukturovaná kabeláž a optické kabely bude v rámci budovy BSP vedeny pod zdvojenou 
podlahou. V 1.PP po kabelových roštech a lávkách, kde budou dodatečně uloženy v kabelové 
chráničce. Do A.0208 bude umístěn nový rozvaděč AYD03 (CIT) spolu s navazující SK kabeláží 
do místnosti velín (APY) a přepojena stávající SK kabeláž z rušených rozvaděčů v místnosti 
A.0208 včetně měření. Do dvou nových 1U optických rozvaděčů se zakončí 24 vláknové SM 
kabely vedoucí do rozvaděčů AOV01 a AOV02 (zálohované propoj).  

 
 

Optické kabely budou z jedné strany zakončeny ve stojanech AOV01, AOV02, do kterých 
budou osazeny optické rozvaděče (ODF) pro 48 Single Mode (SM) vláken, výšky 6U, s konektory 
E2000/APC. ODFy budou výsuvné/výklopné (například: MFDC-6-48-E2FX-LP od firmy Optokon). 

Druhý konec kabelů bude zakončen na patkách portálu v příslušné portálové spojce. 
V portálové spojce budou uložené sváry optických vláken mezi KZL a SOK.  

Portálové spojky včetně jejich kompletní výbavy (spojky, příchytky pro svod atd.) jsou řešeny 
v tomto PS. Portálové spojky budou typu RIBE s kovovým krytem (TYP 250). 

SOK bude v prostorách BSP a kabelovodu chráněn v HDPE trubce ø40/33 (červené barvy 
s popisem EG.D. s třídou hořlavosti C1) a v HDPE trubce ø40/33 (červené barvy s popisem EG.D. 
s třídou hořlavosti C3) v případné kopané trase. V budově společných provozů bude SOK chráněn 
v HDPE trubce v maximální možné délce s ohledem na poloměr ohybu a následně v HFXP25. 
HDPE trubky a příslušné kříže s rezervami budou opatřeny na viditelných místech štítkem 
s popisem směru. Staniční optický kabel bude do ochranných HDPE trubek instalován ve chvíli, 
kdy bude optický kabel z KZL připraven ve spojovací krabici na portálu.  

Jako SOK budou využity 48 vl. Single mode (SM) optické kabely AT-5BE5CUT-048 LT 
DryBlock 48 vl. AW FLEX, 4x12 + 1x Cu (minimální délka dle podmínek je 250 m). Rezervy 
optických kabelů (minimálně 30 m) budou umístěny na kříži kabelových rezerv umístěných na zdi 
v místnosti A.0113 (kovový kříž s plastovým krytem rozměr 700x700x200). Kryt bude opatřen 
vhodným popisem.  
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Při svařování optických vláken v portálové spojce a v optickém rozvaděči musí být dodržen 
barevný kód značení vláken shodný s průběhem celé trasy. 

Po provedení montáže bude provedeno závěrečné kontrolní optické měření všech vláken 
dané optické trasy. 

 
SOK bude na linkách: 
 V5523 (Mor. Budějovice) pole AEA15, délka 260 metrů, KZL typu 2S 2/24 (M167/R91-228) 

 V549 (Jihlava-Kosov) pole AEA16, délka 260 metrů, KZL typu 2S 2/24 (M167/R91-228) 
 V5525 (Ptáčov) pole AEA10, délka 230 metrů s dodatečnou rezervou 20 m, KZL typu 2S 

2/24 (M167/R91-228) 

 V502 (Oslavany) pole AEA03, délka 200 metrů s dodatečnou rezervou 50 m, KZL typu KZL 
118-AL4/37-A20SA) 
 
SDOK na linkách: 

 V5581 (Slavětice) pole AEA09 
 VN77 (Mor. Budějovice) pole AJA08 
 Optický kabel směr Třebíč OBS Riegrova 24 vl. 
 
Provedení a montáž optických prvků musí odpovídat „Technickým podmínkám pro 

předávání optických tras a technické požadavky pro instalaci optické infrastruktury E.ON“.  
 

Pro linku V5581 (Slavětice) bude využit 48 vláknový samonosný dielektrický optický kabel 
(SDOK/ADSS). SDOK bude typu AT-5BE27DT-048-COAE od výrobce OFS, který obsahuje čtyři 
mikrotrubičky a tahový člen. Tento kabel bude napojen na KZL linky V5581 ve spojovací krabici 
umístěné na stožáru číslo 1 (KZL bude typu 2S 2/24 M167/R91-228). Odtud povede bez 
napojení/spojky až do budovy BSP, kde bude zakončen v optickém stojanu AOV01 v 19“ optickém 
rozvaděči OR6 (ODF) MFDC-6-48-E2FX – LP od firmy Optokon. Ukončení vláken bude provedeno 
navařením pigtailů SQS s vícevrstvou Diamond ferulí na jednotlivá vlákna. Pigtaily budou 
ukončeny konektory typu E2000/APC. Typ vlákna OFS AllWave FLEX typu G.657A. 

 SDOK bude v celé zemní trase mechanicky chráněn vhodnou ochrannou trubkou. Na 
svodovém sloupu bude SDOK chráněn dle TNS 59 1610. V místech před a po průchodu 
přepážkami a na koncích trasy budou všechny ochranné trubky se SDOK opatřeny trvanlivým 
štítkem s popisem „SDOK / TR XY – TR YZ“. Kabelová rezerva bude rovněž opatřena štítkem 
s popisem kabelové trasy. Na kabelovém kříži umístěném u ostatních rezerv OK bude uložena 
rezerva kabelu alespoň 30 m. 

Pro přímé uložení do země bude použito standardní pevné HDPE trubky o ø40/33 dle TNS 
59 1610. 

Celková délka SDOK je 325 metrů z toho 155 metrů je od portálu vedení až po rozvaděč 
AOV01 v budově BSP, délka SDOK od st.č. 1 po TR Řípov je 130 m, kde bude navíc uložena 
40 m rezerva.  

 
SDOK pro vedení VN77 (Mor. Budějovice) 22 kV bude zakončen ve stojanu AOV02 v novém 

optickém rozvaděči OR15. Jelikož je tento SDOK již zaveden do rozvodny, tak dojde k jeho 
zkrácení a přepojení do nového rozvaděče umístěného na nové pozici. Po zakrácení budou na 
optické vlákna navařeny Pigtaily s konektory E2000/APC a bude ukončen v optickém rozvaděči. 
Kabelová rezerva bude přesunuta k ostatním rezervám. Po dokončení prací bude provedeno 
měření optické trasy a vyhotoveny protokoly z měření. V případě, že rekonstrukce a přesun 
optických rozvaděčů na nové pozice bude probíhat ještě v době platné záruční doby (2027) 
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na ODF OR15 směr Mor. Budějovice linky VN77 spolu s SDOK kabelem bude přesun/montáž 
proveden firmou Senergos, a.s. kvůli zachování záruky. 

 
 
 

Provizorní zapojení SOK: 
Stávající KZL vedení V5523, V5580/5581, V502/503 a V504/549 budou po dobu stavby 

přetaženy na provizorní stožáry. Ke každému provizornímu stožáru bude natažen provizorní SOK, 
který bude částečně veden novým kabelovodem a částečně veden po povrchu, kde bude uložen 
do betonových žlabů v místech se zvýšeným pohybem vozidel stavby. V celé délce trasy budou 
optické kabely uloženy do ochranných HDPE trubek. Tyto provizorní SOK kabely budou 
zakončeny již v novém rozvaděči na nové pozici. KZL vedení V516/5525 zůstane po dobu stavby 
1. etapy zavěšené na stávajícím portálu a bude k němu doveden nový optický kabel (SOK). 

Po dokončení nové venkovní rozvodny R110kV budou nataženy finální optické kabely (SOK) 
včetně nových HDPE k novým portálům. 

 
Provizorní propojení ŘS 
 V rámci rekonstrukce dojde k souběžnému provozu stávajícího a nového systému ŘS. Aby 
bylo možné zajistit jejich vzájemnou komunikaci po dobu provizorií bude položen provizorní 48 
vláknový SM optický kabel. OK bude zakončen v původní VF místnosti v rozvaděči AOV02 a druhý 
konec bude zakončen v nové místnosti Telekomunikace v rozvaděči AOV02. Provizorní OK bude 
dodatečně chráněn v celé délce trasy a v blízkostí rozvaděčů bude ponechána dostatečná rezerva 
pro případnou manipulaci s rozvaděči. Tento OK bude sloužit pro následné přepojování provozů 
(přeložky opt.kab.) z původní VF do nové místnosti Telekomunikace – po realizaci všech přeložek 
se kabel demontuje včetně ODF. 
 
Zajištění PIT konektivity pro nový ŘS 
 Do stojanu AYD01 bude umístěn nový switch Cisco C9300L-24P-4X-A včetně napájecích 
zdrojů (před objednáním konzultovat s oddělením Rozvoje EG.D – p. Petýrek). 

Patchcordy pro část DŘS budou žluté barvy. Pro část SK zabezpečení budou dodány 
červené propojovací patchkordy příslušného počtu a délek. Pro část PIT jsou 
uvažovány/rezervovány šedé patchcordy. Pro část CIT jsou uvažovány/rezervovány zelené 
patchcordy. 

 
V rámci rekonstrukce dojde k výměně strukturované kabeláže CIT za novou v 3.NP 

v budově BSP. Konkrétně bude demontována a znovu položena nová SK do místností: A.0310, 
A.0313 a A.0317(prostory pro kanceláře). Spolu s tím dojde k výměně LAN zásuvek ve zmíněných 
místnostech. Do místnosti záložního dispečerského pracoviště bude provedena výměnu staré SK 
za novou spolu s LAN zásuvkami. Budou přesunuty komponenty z demontovaného rozvaděče 
AYD02s do nového AYD03. 

 
Stojan AYD02 bude instalován v těsné blízkosti stojanu AYD01. Bude připraven jako 

rezerva pro instalaci nové RWAN technologie, která bude instalována v rámci samostatné 
investiční akce. V rámci tohoto PS bude pouze dodána a instalována pasivní technologie, 
vybavení stojanu a UPS. 
  

5.1 Demontáže 
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Bude demontováno stávající zařízení strukturované a optické kabeláže a stojany z místností 
VF, TÚ a z místnosti A314. 

6 Kabelové trasy 

Kabely budou uloženy podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s., zejména 
pak dle PNE 34 1050 - ed.3. 

 

6.1 NN trasy 

Propojení jednotlivých zařízení vlastní spotřeby bude realizováno pod zdvojenou podlahou 
v místnosti Vlastní spotřeby. Vývody do ostatních zařízení budou realizovány také v prostoru pod 
zdvojenou podlahou případně v kabelovém prostoru v 1. PP BSP. 

7 Uzemnění 

Uzemnění bude provedeno podle platných technických norem ČSN, PNE a EG.D, a.s., 
zejména pak dle PNE 33 0000–1 ed.6.a TNS 00 4900.08 

V nově zbudovaných prostorách v bývalé kobkové R22kV bude pod zdvojenou podlahou 
zřízeno obvodové uzemnění pomocí pásku FeZn 30x4, ke kterému budou připojeny jednotlivé 
rozvaděče. Pásek prostupující mezi jednotlivými místnostmi bude odizolován od zdiva. Nové 
obvodové uzemnění bude připojeno ke stávajícímu uzemnění v 1. PP BSP. 

7.1 Uzemnění s ohledem na EMC 

Uzemnění s ohledem na EMC bude provedeno uzemněním stínění kabelů na jednom konci, 
a to na bližším k řídicímu systému případně ochran. 

8 Protipožární opatření 

Protipožární opatření budou řešena dle Požárně bezpečnostního řešení stavby. 
Protipožární opatření bude spočívat v protipožárním utěsnění prostupů pro kabeláž mezi 

jednotlivými požárními úseky. Pro utěsnění bude použito hmoty Promastop. Protipožární ucpávky 
a přepážky budou označeny dle platných předpisů samolepící kovovou tabulkou umístěnou v jejich 
těsné blízkosti. 

9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Bezpečnost práce při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat v souladu 
s poslední platnou verzí normy ČSN EN 50110-1 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“. 

9.1 Určení elektrického nebezpečí 

Před započetím práce při práci na el. zařízeních nebo v jejich blízkosti, musí být provedena 
analýza elektrického nebezpečí, která musí stanovovat, jakým způsobem musí být vykonávána 
pracovní činnost, aby byla zajištěna bezpečnost.  

 
 

9.2 Poučení pracovníků 

Na začátku rekonstrukčních prací musí být pracovníci prokazatelně poučeni 
z bezpečnostních předpisů a být upozorněni na elektrické nebezpečí vyplývající z místního 
uspořádání elektrického zařízení. Protože práce při rekonstrukci bude dlouhodobá, je nutné, aby 
byly tato školení periodicky opakována.  

9.3 Organizace práce 

Pro každou práci musí být určen vedoucí práce. Pro složitou pracovní činnost musí být 
příprava provedena písemně. Popis práce musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má 
vykonat činnost v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit 
vedoucímu práce. Vedoucí práce musí mít možnost prověření rozporu a pokud je to nutné, dát 
k rozhodnutí nadřízenému. 
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9.4 Dorozumívání 

Před zahájením pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení 
informována o zamýšlené činnosti. Všechny potřebné informace, jako je uspořádání sítě, stav 
vypínacích přístrojů a uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečného provozu 
elektrických zařízení, musí být při předávání ověřeny. 

Při komunikaci musí mít všechna zásadní sdělení obsahovat jméno a příjmení osoby 
předávající informace. Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce 
opakovat informaci nazpět vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo jí 
porozuměno. 

9.5 Vymezení pracoviště 

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být 
zajištěno na pracovišti a na všech částech elektrického zařízení na kterých nebo v jejichž blízkosti 
je vykonávána pracovní činnost. Pokud je to nutné, musí být vstup na pracoviště zřetelně označen 
z vnější strany zařízení. 

Protože se zde jedná o postupnou rekonstrukci rozvodny, kde vedle sebe existují živé 
a neživé části, doporučuji provést označení živé části rozvodny, aby byl jednoznačně určen 
zakázaný prostor. Označení by mělo být provedeno maximálně na hranici „zóny přiblížení“ 
v souladu s ČSN EN 50110-10.  

 
 

9.6 Další opatření k zajištění bezpečnosti 

Při rekonstrukci výstavby je také nutné dodržovat bezpečnostní předpisy investora 
a provozovatele. Zvláště pak předpisy pro zajištění bezpečnosti při práci na zařízení VVN. 

 

10 Doprava zařízení na stavbu 

Zařízení bude dopravováno na stavbu pomocí stávajících obslužných komunikací. 


