



Č.	MÍSTNOST	PLOCHA M ²	PODLAHA	POZNÁMKA
101	PŘEDSÍŇ	4,8	STÁVAJÍCÍ TERACO	BEZ. STAV. ÚPRAV
102	WC	3,75	STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR+NÁTĚR	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
103	SCHODIŠTĚ	9,1	STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR+NÁTĚR	BEZ. STAV. ÚPRAV
104	CHODBA	22,5	STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR+NÁTĚR	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
105	TELEKOMUNIKACE	12,9	NOVÁ ZDVŮJENÁ PODLAHA -0,470	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
106	DÍLNA	30,8	PVC	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
107	DOZORNÁ	10,7	STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR+NÁTĚR	BEZ. STAV. ÚPRAV
108	KUCHYŇKA	5,8	STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR+NÁTĚR	BEZ. STAV. ÚPRAV
109	SPRCHA	3,8	STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR+NÁTĚR	BEZ. STAV. ÚPRAV
110	WC	1,5	STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR+NÁTĚR	BEZ. STAV. ÚPRAV
111	CHODBA	5,0	STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA, OBKLAD	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
112	PŘEDSÍŇ	7,65	STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ POTĚR+NÁTĚR	BEZ. STAV. ÚPRAV
113	OCHRANY	71,2	PVC	BEZ. STAV. ÚPRAV
114	CHODBA	4,8	PVC	ZAPRAVENÍ OMÍTEK PO ZAŘÍZENÍ OKNA NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
115	SKLAD	31,6	NOVÁ ANTISTATICKÁ PODLAHA LINO-ČTVEREC 600X600MM	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
116	CHODBA	38,8	NOVÁ ZDVŮJENÁ PODLAHA -0,470	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
117	MONTÁŽNÍ VĚŽ	158,5	NOVÁ ZDVŮJENÁ PODLAHA -0,470	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
118	CHODBA	31,8	NOVÁ ZDVŮJENÁ PODLAHA -0,470	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
119	STANIČNÍ BATERIE	4,3	NOVÁ ZDVŮJENÁ PODLAHA -0,470	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
120	VLASTNÍ SPOTŘEBA	2,72	NOVÁ ZDVŮJENÁ PODLAHA -0,470	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
121	TRANSFORMÁTOR	2,61	NOVÁ ZDVŮJENÁ PODLAHA -0,470	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
122	ROZVODNA 22kV	139,3	NOVÁ ZDVŮJENÁ PODLAHA -0,470	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI
123	MÍSTNOST BEZ VYUŽITÍ	318,5	NOVÁ ZDVŮJENÁ PODLAHA -0,470	ZAPRAVENÍ OMÍTEK NOVÁ VÝMALBA CELÉ MÍSTNOSTI

DEMONTÁŽ V RÁMCI AKCE

AUTORIZACE:			
D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR ŘÍPOV - REKONSTRUKCE R110KV, SEK. TECH., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001 Č. OBJ.: 102 0002 780	
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO		
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., STAROCHODOVSKÁ 41/68, 149 00 PRAHA 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel.: +420 267 199 220		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	2EGE 11960	DATUM: 09-2024	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	ČÍSLO VÝK/DOK:	
VYPRACOVAL	Jakub Mareš	D.2.b)-03	
KONTROLOVAL	Ing. TOMÁŠ JANEČEK		
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	PS30 - Místní řídící systém	MĚŘÍTKO: M 1:100	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00041	FORMÁT: 4xA4	
DRUH DOKUMENTU	POHLED	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	BSP 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV - DEMONTÁŽE		ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: